

اقدامات مهندسی و مکانی نمود مهندسی و حدنگاری امور اراضی



تراز پیمایش طرح

تراز سیمایش ط

ر است:

دادها

موضوع قرارداد.

خدمات.

قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن.

ه زمانی کلی

ط خصوصی و عمومی قرارداد

ن و عوامل کلیدی انجام کار

تزارش دوره ای

حین انجام، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن

شاوورزی استان مرکزی):

سازمان جهاد کشاورزی مدیریت امور اراضی

گمار: ۰۸۶۳۳۱۳۶۳۱۰

):

ان سازمان آب - کوچه سازمان آب - پلاک ۱۰ - طبقه ۲

تلفن: ۰۸۶۳۲۷۹۰۷۱۷

خود را تغییر دهد باید تا پانزده (۱۵) روز قبل از آن تاریخ

ف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال

د

و در ۴ نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف رسیده و

ارند.

کنترل پروژه و ارائه گزارش های دوره ای (ماهانه، سالانه) به
اراضی کشاورزی.

با فرما به منظور تهیه برنامه و پایش مستمر روند اجرایی
تحلیل انحراف از برنامه زمانی و بودجه و ارائه راه حل برای
کلیست های کنترلی و نظارتی متناسب با مشخصات پرو
مشاوران.

ارائه انواع گزارشات موردی در رابطه با پیشرفت پروژه ها
و تمدید قراردادها، مدیریت برنامه های زمان بندی پروژه

تهیه شده توسط مشاوران استان (تائیدیه سازمان نقش
فرارداها و ...) در اتمام قرارداد روشهای مستندسازی و با
و لایه های اطلاعاتی موجود و تولیدی.

ما به منظور کنترل هندسی خدمات رفع تداخلات، تطبیق
محور نمودن

نسبت به کنترل میدانی داده های تولیدی مشاوران ط

ققی مبلغ قرارداد با ارائه صورت وضعیت مشاور بر طبق

ت مبلغ قرارداد به مشاور به میزان خدمات ارائه شده و پس
ارد (پیوست ۷) که در مقابل ارائه صورت وضعیت و پس
سبه و قابل پرداخت خواهد بود.

پرداختها (بجز پیش پرداخت) مبلغ ۱۰٪ بعنوان سپرده
د که در پایان کار (با تأیید کارفرما) و پس از اخذ مفاصا

بات بر ارزش افزوده موضوع این قرارداد پس از ارائه گواهی
بود.

یمه موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بر اساس
طرفین و بر اساس نرخ زمان پرداخت محاسبه می گردد.
صورت وضعیتها متناسب با تخصیص اعتبار انجام خواهد

نیروی انسانی موضوع قرارداد بر عهده مشاور می باشد
بر مبنای تائید لیست کاری ایشان از جانب اداره مهندسی
مزد کارشناسان بر عهده مشاور خواهد بود.

ت در اثر عدم هماهنگی با کارفرما و عدم اجرای بند فوق
بیط همسان خدمات نقشه برداری محاسبه و از صورت وضع
به معرفی کارشناسان مشاور به ادارات و سازمان های ذی

ربوط به محیط زیست، ایمنی، حراست و ... را رعایت نماید
میشرفت فیزیکی پروژه متناسب با برنامه زمانبندی قرارداد
ستندات مربوطه توسط مشاور به کارفرما الزامی است.

نتایج حاصل از این قرارداد در طول مدت قرارداد و پس از
ب یا متخلفین براساس موازین قانونی برخورد خواهد گردید
ها و اطلاعات تولید شده موجود و نتایج حاصل را صرف
از سامان امور اراضی کشور از قرار دادن اطلاعات در اختیار

تراز
پیوست شماره ۷- فرم گزارش دوره ای

مقدار انجام یافته	برنامه تکلیفی		درصد وزنی	
	مقدار	واحد		
			۲۵	۱
			۲۰	
			۲۰	
			۱۰	
			۱۵	
			۱۰	
			۱۰۰	

م بر مبنای نظریه کارشناسی اداره مهندسی و حدنگاری